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 __________________ חתימת המציע: 

 2023דצמבר  19
 ז' טבת תשפ"ד 

 לכבוד
 2023/13משתתפי מכרז 

 
לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ חזיתות בנייני מגורים בשכונת   13/2023מכרז פומבי מס' הנדון: 

 6 הודעת הבהרה מס' – "גני יער" בלוד

 כללי  .א

 . "(החברה"  :)להלן בע"מ החברה הכלכלית ללוד מטעם   6ה מס' להלן הבהר .1

במסמכי   .2 האמור  על  וגוברות  המכרז  במסמכי  האמור  את  מתקנות  זו  הבהרה  הוראות 
זו   בהבהרה  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או  המכרז  לסעיפי  תיקון  כל  המכרז. 

הרלוונטיים   הסעיפים  לכל  הסעיפים  יתקנו/יפרשו/יתייחסו  אם  גם  המכרז  שבמסמכי 
 הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.  .3

א  ילמסמכי ההצעה, כשה  הממסמכי ההצעה ויש לצרפבלתי נפרד  חלק    ההינ  וז  הבהרה .4
 ע"י המציע.  מהחתו

 עדכון תוקף ערבות המכרז .ב

אוטונומית ובלתי מותנת, שהוצאה לבקשת המציע,  ערבות בנקאית  המציע יצרף להצעתו   .5
למדד   ים , צמוד₪ )מאתיים אלף שקלים חדשים(  200,000בסך של    על שמו ולטובת החברה 

יהיה מדד לצרכן, כאשר מדד הבסיס   15  ביום כפי שפורסם    2023  יוליחודש    המחירים 
 . או בסמוך לו 2023 באוגוסט 

 . 2024.03.31 ליום לחוברת המכרז ובתוקף עד 1כנספח  ףהערבות תהיה בנוסח המצור  .6

 מענה לשאלות הבהרה  .ג

 להלן מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו:  .7

 תשובה שאלה  הפניה מסמך מס"ד

1.  

 מסמך א' 
תנאי  
 המכרז

  7עמ' 
 3.3סעיף 

מבוקש להאריך את  
הודעת הפסקת  

ימים   30 –ההתקשרות ל 
על מנת שהקבלן יוכל  

לבצע התארגנות  
 מתאימה. 

 מאושר חלקית. 

 הסעיפים יעודכנו כדלקמן: 

יום    14החברה רשאית, בהודעה בכתב של  "
בתוך   ההתקשרות,  את  להפסיק  מראש, 

ההתקשרות   תקופות  (תקופת  לרבות 
שיקול   ולפי  שהיא  סיבה  מכל  ההארכה(, 

 " דעתה הבלעדי, ללא חובת הנמקה.

  -מסמך ג' 
 הסכם

 37עמ' 
 )ג( 3סעיף 

2.  
 מסמך א' 

תנאי  
 המכרז

 8עמ' 
 5.1סעיף 

מבוקש להאריך את  
  11-תקופת העבודה מ

חודשים    24-חודשים ל 
בשל מורכבות הפרויקט  

ועל מנת להקל על  
הדיירים המתגוררים  

במקום ולמנוע מצב של  
 התנגדות מצד הדיירים. 

 הבקשה נדחית. 
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 __________________ חתימת המציע: 

 תשובה שאלה  הפניה מסמך מס"ד

3.  
 מסמך א' 

תנאי  
 המכרז

 8עמ' 
 5.1סעיף 

רציתי לדעת האם לוחות  
הזמנים המופעים במכרז  

 לשינוי ? נתונים 

חודשים ולא ניתן    11  התקופת הביצוע הינ 
 . זה זמניםח לחרוג מלו 

4.  
 מסמך א' 

תנאי  
 המכרז

 10עמ' 
סעיף 
10.6 

מבוקש לקבוע מנגנון  
הצמדה לתקופת  

האופציה על עולה על  
תקופת ההתקשרות לפי  

 מדד תשומות הבניה. 

 הבקשה נדחית. 

5.  
 מסמך א' 

תנאי  
 המכרז

 16עמ' 
סעיף 
17.2 

בפועל   מדידת הכמויות
העבודה פאושלית ? יש  

סתירה פעם פאושלי  
 ופעם למדידה 

 מדובר בטעות סופר, הסעיף ימחק. 
 

יובהר כמפורט במסמכי המכרז, כי המכרז  
פאושלי   הבניינים  הינו  כל  את  וכולל 

המפורטים במסמכי המכרז. כמו כן, ערך 
למדידה   בהתאם  נקבע  הפרויקט 

אין  ואומדנים    החברה.  ע"י  שבוצעה 
המשתתף   של  מחובתו  לגרוע  כדי  באמור 

הגשת לבצע   טרם  חשבונו,  ועל  בעצמו 
כל הבדיקות הנדרשות למתן   הצעתו, את 
הצעה למילוי מושלם ומלא של העבודות, 
ולימוד  למבנים  מדידות  עריכת  זה  ובכלל 

 מכרז.ההמפרטים שצורפו למסמכי 

6.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 37עמ' 
סעיף 

 )א(3

מבוקש להאריך את  
תקופת ההתקשרות  

חודשים   11-הראשונה מ
חודשים בשל    24-ל

מורכבות הפרויקט ועל  
מנת להקל על הדיירים  

המתגוררים במקום  
ולמנוע מצב של התנגדות  

 מצד הדיירים. 

 לעיל.  2ראו תשובה בסעיף 

7.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 37עמ' 
 )ג( 3סעיף 

מבוקש להאריך את  
הודעת הפסקת  

ימים   30 –ההתקשרות ל 
על מנת שהקבלן יוכל  

לבצע התארגנות  
 מתאימה. 

 לעיל.  1ראו תשובה בסעיף 

8.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 38עמ' 
 )י( 4סעיף 

מבוקש לשנות את  
הפיצוי המוסכם לשיעור  

 ₪  1,000של 
 הבקשה נדחית. 

9.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 42עמ' 
סעיף 

 )א( 12

  1200000ערבות ביצוע 
שח כולל מעמ אתם  
יכולים לשתף עוד  
קבלנים הערבות  

 מתייחסת לכל הבניינים 

היינו,   כולו,  לפרויקט  מתייחסת  הערבות 
 . םלכל הבנייני

10.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 42עמ' 
סעיף 

 )א( 12

מבוקש לשנות את מנגנון  
ערבות הביצוע באופן  

 הבא:

הפרויקט    ביחס  והינהערבות    גובה לכל 
 פו בפועל. ובהתאם להיק
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 __________________ חתימת המציע: 

 תשובה שאלה  הפניה מסמך מס"ד

שווי ערבות הביצוע יהא  
כולל מע"מ    5%בסך של 

ובהתאם לביצוע העבודה  
אם הקבלן   –. כלומר 

מבצע שני בניינים בו  
זמנית אזי שווי הערבות  
יינתן בגין שני הבניינים  

 בסה"כ וכן הלאה. 

11.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 42עמ' 
סעיף 

 )יא( 12

מבוקש לשנות את הסעיף  
לאופן שבו ערבות הביצוע  

)ארבעים   45תוחזר בתוך 
יום מסיום   וחמישה(

השלמת כל בניין כאשר  
במקומה ימסור הקבלן  

 לחברה ערבות בדק. 

 הבקשה נדחית.  

12.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 46עמ' 
סעיף 

 )א( 20

מבוקש להאריך את  
תקופת ההתקשרות  

חודשים   11-הראשונה מ
חודשים בשל    24-ל

הפרויקט ועל  מורכבות  
מנת להקל על הדיירים  

המתגוררים במקום  
ולמנוע מצב של התנגדות  

 מצד הדיירים. 

 לעיל.  2ראו תשובה בסעיף 

13.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 49עמ' 
 22סעיף 

חודשים    3אחזקת גינון 
לאחר המסירה לא  

מקובל במידה ולא ישקו  
את הגינה אנחנו נהיה  

 אחראים? 

 הבקשה מאושרת. 
לאחר  תבוטל   הגינון  לאחזקת  הדרישה 

 מסירת הפרויקט. 
 

הזוכה   הקבלן  על  מהאמור,  לגרוע  בלי 
כולל   בבניינים,  הגינה  לשטחי  לדאוג 
ו/או   צמחים  ו/או  אדמה  החלפת  השקיה, 
שימור   תוך  בגינה,  שקיימים  ככל  עצים, 
תקופת   אורך  לכל  וזאת  הקיים,  המצב 

 ביצוע הפרויקט. 

14.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 58עמ' 
 33סעיף 

איזה קבלת רשיונות  
 ותשלום אגרה 

מדובר בסעיף כללי, האמור יהיה על חשבון  
 הקבלן ככל שיהיה בכך צורך.

15.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 66עמ' 
סעיף 

 )א( 55

מבוקש לשנות את  
הפיצוי המוסכם לשיעור  

 ₪  1,000של 

 הבקשה נדחית. 
 

16.  
 ' ב מסמך 

הסכם 
 התקשרות

 עמ'
69-70 
סעיף 

 )ח( 62

מבוקש לשנות כי ערבות  
הבדק תהא בגובה של  

 מסך כל בניין.  5%

 מאושר חלקית. 
 

בגובה   תהא  הבדק  מהיקף    5%ערבות 
 הפרויקט בפועל. 

17.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 71עמ' 
סעיף 

 )ב( 66

מבוקש למחוק את  
הסעיף, ההסתברות  

לשינויים בפרויקטים  
מסוג זה הינה גבוהה  

 הבקשה נדחית. 
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 __________________ חתימת המציע: 

 תשובה שאלה  הפניה מסמך מס"ד

ויכולה לפגוע באופן  
 משמעותי בקבלן. 

18.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 72עמ' 
סעיף 

 )ב( 70

מבוקש לשנות את סעיף  
התשלום החלקי לשוטף  

עפ"י אחוזי ביצוע   20+
 שיאושרו ע"י המפקח . 

 הבקשה נדחית. 

19.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 73עמ' 
סעיף 

 )י( 71

מבוקש לשנות את סעיף  
הסופי לשוטף +   התשלום

בשים לב לטעות   – 45
שנעשתה בטופס "ריכוז  

נתוני החוזה" מצוין  
בעוד    90שוטף + 

שבהסכם ההתקשרות  
בשני   – 60מצוין שוטף + 

המקרים מבוקש לשנות  
 45לשוטף + 

 הבקשה נדחית. 
 

  תנאי התשלום בלי לגרוע מהאמור, יתוקנו  
בגין   הן  שבו  ח-ח באופן  ובגין  חלקי  ן  -ן 
 יהיו כדלקמן: סופי, תנאי התשלום 

  + קבלת    10או    60"שוטף  לאחר  ימים 
 תקציב מהגוף המממן" 

20.  
 מסמך ב' 
הסכם 

 התקשרות

 73עמ' 
סעיף 

 )ב( 70

תנאי תשלום שוטף פלוס  
ימים לאחר   10יום או   60

התקציב אין  קבלת 
הצמדה עם כל הרביות  
במשק כמו כן איך נוכל  

לשלם לספקים אין  
וודאות לגבי קבלת  

התשלום התקציב יכול  
להתעכב עד מתי ? התנאי  

 תשלום לא ברורים 

 כדלקמן: הינםתנאי התשלום  
  + קבלת    10או    60"שוטף  לאחר  ימים 

 תקציב מהגוף המממן" 
 

תשלומים   מוסר  לחוק  בהתאם  הכל 
 2017-לספקים, תשע"ז

21.  
 מסמך ג' 
הסכם 

 התקשרות

 66עמ' 
סעיף 

 )א( 55

לסיכום החוזה חד צדדי  
  2500לדוגמא יום איחור 

שח לא כתוב כמה אני  
מקבל על הקדמת  

 העבודה 

לוחות   הקדמת  בגין  תמורה  תשולם  לא 
 הזמנים.  

22.  
 מסמך ג' 
הסכם 

 התקשרות

 47עמ' 
סעיף 

 )א( 21

אספקת חשמל  
לביצוע העבודות   ומים

צריכים תלת פאזי  
עובדים עם כלים  

חשמליים מי מספק  
 והגנות  פיגום ?

למעברים לא מופיע  
 בתמחור 

הציבורי   מהחשמל  להתחבר  וניתן  ככל 
מד המים הציבורי, הקבלן  לאו  /בבניינים ו

מול ועד    ויתאם את הנושאיתחבר בעצמו  
באחריות  הבניין כאמור,  ניתן  לא  אם   .

לספק מים וחשמל בהתאם לצרכי  הקבלן  
 הפרויקט. 

23.  
  –מסמך ד' 
כתב  

 כמויות
 כללי 

כתב הכמויות שפרסמתם  
לא כולל פיגום  

  ,שיקום בטונים,אירופאי
לא   6סעיף  ,פרוק פסיפס

עלות ממונה   ,ברור
גדר היקפית    ,בטיחות

מבנים    11מטר יש  291
 שצריך להקיף עם גדר . 

ה בטונים  ,  פיגומיםנושאי  רוק  י פושיקום 
מה  פסיפס חלק    ם ייטכנ ה  ים  מפרט הינו 
למסמכי    יםמיוחד  צורפו  אשר  הכוללים 

 המכרז.
 

הכמויות    6סעיף   לבכתב  צביעת  מתייחס 
 הרלוונטיים.  יניםיד בבנ "חלונות ממ 
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 __________________ חתימת המציע: 

 תשובה שאלה  הפניה מסמך מס"ד

בחוזה  נושא   מופיע  הבטיחות  ממונה 
ממונה הבטיחות  . יובהר כי  ובמפרט הטכני

 הוא בנוסף למנהל העבודה. 
 

ל היקפיתבנוגע  של  גדר  בסיפא  כמצוין   ,
כתב הכמויות, המחיר הפאושלי כולל את  
מלא   לביצוע  הנדרשות  העבודות  כל 

 ומושלם של הפרויקט. 
 

ספק,  הסר  ולמען  לעיל  האמור  על  נוסף 
חישב   כי  הקבלן  בזאת  ומתחייב  מצהיר 
לבצוע  הדרושות  הכמויות  את  בעצמו 
על  הצעתו  את  וקבע  בשלמותה  העבודה 

 סמך חישוביו בלבד. 

24.  
  –מסמך ד' 
כתב  

 כמויות

סעיפים  
עד   12

16  

כולל הכל   כתב כמויות
איזה מחיר  ,כלול במחיר

? חינם. מה זה קומפלט  
בלי כמויות כלול במחיר  

 איזה מחיר ? 

המיוחד   הטכני  למסמכי  במפרט  שצורף 
לנושא   התייחסות  קיימת  המכרז, 

 רוק פסיפס. יפ ושיקום בטונים   פיגומים,ה
 

הכמויות    6סעיף   צביעת  ל  מתייחס בכתב 
 . הרלוונטייםינים יד בבנ "חלונות ממ 

 
ובמפרט   בחוזה  מופיע  הבטיחות  ממונה 
הטכני, ממונה הבטיחות הוא בנוסף למנהל  

 העבודה. 
 

כן יובהר, כי העבודות כוללות גדר היקפית  
של   ומושלם  מלא  לביצוע  הנדרש  כל  וכן 

 העבודות המפורטים במפרטים.
  

ספק,  הסר  ולמען  לעיל  האמור  על  נוסף 
ומתחייב   חישב  מצהיר  כי  הקבלן  בזאת 

הכמויות את  צוע  ילבוהאומדנים    בעצמו 
בשלמותה למפרטים העבודה  בהתאם   ,

וקבע את הצעתו    שצורפו למסמכי המכרז,
 על סמך חישוביו בלבד. 

 

25.  
  –מסמך ד' 
כתב  

 כמויות
 12סעיף 

כמה כנפיים יש לצבוע  
בחלונות ? אין כמויות או  

פירוט כמות הכנפיים  
פתיחה ואיטום   13סעיף 

תפרים יש מאות תפרים  
גגות וקירות חינם הכל  

 כלול. 

    לעיל. 23מענה בסעיף   ראו
 

הכל בהתאם לתשריטי המדידה  יובהר, כי  
 שצורפו למסמכי המכרז. 

26.  
  –מסמך ד' 
כתב  

 כמויות
 14סעיף 

גופי תאורה פירוק או  
הרכבה על חשבון מי  

 הגופים והתעלות חינם ? 
 על חשבון הקבלן כחלק מתכולת העבודה.  

27.  
  –מסמך ד' 
כתב  

 כמויות
 15סעיף 

שיקום בטונים מפרט  
הטכני מדויק אין מחיר  

כמויות פאושלי אין  

לעיין   המציע  והתכניות ב  על   מפרטים 
למכרז   החישובים  שצורפו  את  ולבצע 

 טרם הגשת ההצעה למכרז שכן הנדרשים
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 __________________ חתימת המציע: 

 
 

 בכבוד רב, 

 עשהאל גדות 
 מנכ"ל  

 

 

 תשובה שאלה  הפניה מסמך מס"ד

אפשרות לדעת כמה  
שיקום יש לבצע רק  
לאחר הסרת הטיח  

חינם סעיף   והקרמיקה
איטום סביב   16

יש כמות גדולה   צינורות
 מאוד חינם 

 

  הטכניים  במפרטים  שנכללו  העבודות  כל
נכללו  המיוחדים הכמויות   ולא   בכתב 

 .במחיר הפאושל כלולים
 

הכמויותב כאמור מצהיר  ,כתב  כי    הקבלן 
הכמויות     צורפו אשר  והאומדנים  כתב 

המזמין   ידי  על  הוכן  המכרז  למסמכי 
את   מחייב  ואינו  בלבד,  הוא  לצרכיו 
המזמין, אין לו כל מעמד משפטי במסמכי  
 החוזה ואינו מהווה חלק ממסמכי החוזה. 

 
כל שימוש שיעשה בכתב כמויות  יובהר כי  

אחריותו על  יעשה  הקבלן  ע״י  בלבד.    זה 
כנגד   טענה  כל  מלטעון  מנוע  יהיה  הקבלן 
חוסרים,  בגין  משלוחיו,  מי  או  המזמין 
סתירות   התאמות,  אי  טעויות,  השמטות, 
ידו   על  יתגלה  וכל לקוי אחר שיתגלה אם 

 בכל מועד שהוא. 
 

ספק,  ולמען הסר  לעיל  על האמור  בנוסף 
חישב   כי  הקבלן  בזאת  ומתחייב  מצהיר 
לבצוע  הדרושות  הכמויות  את  בעצמו 
על  הצעתו  את  וקבע  בשלמותה  העבודה 

 סמך חישוביו בלבד. 

28.  
  – מסמך ה' 

מפרטים 
 ותכניות

רשימת   
התניות  
למסירת  
האתר  
 לקבלן 

 

בניינים בו זמנית   6שיפוץ  
עלול לגרום להפרעה ואי  
נוחות מתמשכת לדיירי  
הבניין בעיקר כי האתר  

נמצא בתחום מבני  
מגורים מאוכלס וכדי  

להימנע ככל שניתן  
להפרעות ורעשים כגון  
גידור, העברות ופסולת  

גדולה ולכן אני  בכמות 
בניינים   2מציע לעבוד על 

 במקביל בכל פעם. 

 הבקשה נדחית. 
 

חודשי    11העבודות יבוצעו במקביל במהלך  
שימסור   הזמנים  ללוח  בהתאם  הביצוע, 

 הקבלן ויאושר ע"י החברה. 


